



दंगीशरण गाउँपालिका

गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय

हेकुली, दाङ

लुम्बिनी प्रदेश, नेपाल



बोलपत्र आव्हानको सूचना

पहिलो पटक प्रकाशित मिति: २०८२।०९।०९ (24th Dec, 2025)

यस कार्यालयको तपसिल बमोजिमको खरिद कार्यमा विद्युतीय बोलपत्र (E-BID) माध्यमबाट गराउनु पर्ने भएकोले इजाजत प्राप्त निर्माण व्यवसायीबाट रितपूर्वक बोलपत्र आव्हान गरिएको छ। विस्तृत जानकारीको लागि सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको website: www.bolpatra.gov.np/egp वा यस कार्यालयको वेबसाइट www.dangisharanmun.gov.np मा हेर्नुहुन समेत सूचित गरिन्छ ।

टेन्डर नं	खरिद सम्बन्धी विवरण	Average Annual Construction Turnover (NRs)	फारम दस्तुर (रु.)	जमानत रकम (रु.)	बोलपत्र जमानत मान्य अवधि	पेश गर्ने अन्तिम मिति र समय	खोलिने मिति र समय	Work Experience/Qualification
DRM-DANG-W-NCB-10-2082/083	CONSTRUCTION OF BLACK TOPPED ROAD, BAAGAR-DALIT BASTI-THAPGAUN ROAD, WARD NO.6	५,१८,४२,०००/-	५,०००/-	१२,००,०००/-	१२० दिन	माघ ०९, २०८२ (23-01-2026) मध्यान्ह १२ बजे	माघ ०९, २०८२ (23-01-2026) दिनको १ बजे	Construction of at least 1(One) Asphalt concrete road project within the last ten(10)years with a value of at least NRs.1,72.81,000/-
टेन्डर नं	खरिद सम्बन्धी विवरण	फारम दस्तुर (रु.)	जमानत रकम (रु.)	जमानत रकम (रु.)	बोलपत्र जमानत मान्य अवधि	पेश गर्ने अन्तिम मिति र समय	खोलिने मिति र समय	Work Experience/Qualification
DRM-DANG-W-NCB-11-2082/083	UPGRADING WORKS OF ROAD, SIMTHANA-SIMTHANI-THAPGAUN-CHAUDHARI GAAUN-RAJPUR-DHARAMPUR-LETAAR-BUTANIYA ROAD	३,०००/-	१,९०,०००/-	१,९०,०००/-	१२० दिन	माघ ०९, २०८२ (23-01-2026) मध्यान्ह १२ बजे	माघ ०९, २०८२ (23-01-2026) दिनको १ बजे	लागत अनुमान रु. (V) & RS सहित
DRM-DANG-W-NCB-12-2082/083	UPGRADING WORKS OF ROAD INCLUDING BLACK TOPPED PAVEMENT, BALUWA-HEKULI CHOWK-CHIRAGAAR KHOLA ROAD	३,०००/-	१,७०,०००/-	१,७०,०००/-	१२० दिन	माघ ०९, २०८२ (23-01-2026) मध्यान्ह १२ बजे	माघ ०९, २०८२ (23-01-2026) दिनको १ बजे	७७,९४,७३६.२३/- ६८,२०,५९९.२३/-

कर्ण बहादुर नेपाली
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत



दंगीशरण गाउँपालिका

गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय

हेकुली, दाङ

लुम्बिनी प्रदेश, नेपाल

कार्यपालिकाको कार्यालय
हेकुली, दाङ
लुम्बिनी प्रदेश, नेपाल
२०७३

DRM-DANG-W-NCB-13-2082/083	UPGRADING WORKS OF ROAD, BAAGAR-THAPGAUN ROAD, DANGISHARAN RM, WARD NO.6, DANG	३,०००/-	१,२०,०००/-	१२० दिन	माघ ०९, २०८२ (23-01-2026) मध्यान्ह १२ बजे	माघ ०९, २०८२ (23-01-2026) दिनको १ बजे	४८,७२,११७.२९/-
DRM-DANG-W-NCB-14-2082/083	CONSTRUCTION OF ROAD INFRASTRUCTURE IN RAJUPUR SETTLEMENT DANGISHARAN RM, WARD NO.6, DANG	३,०००/-	६०,०००/-	१२० दिन	माघ ०९, २०८२ (23-01-2026) मध्यान्ह १२ बजे	माघ ०९, २०८२ (23-01-2026) दिनको १ बजे	२४,३६,९५४.५९/-
DRM-DANG-W-NCB-15-2082/083	INFRASTRUCTURE UPGRADING WORKS IN RAJUPUR SETTLEMENT DANGISHARAN RM, WARD NO.6, DANG	३,०००/-	६०,०००/-	१२० दिन	माघ ०९, २०८२ (23-01-2026) मध्यान्ह १२ बजे	माघ ०९, २०८२ (23-01-2026) दिनको १ बजे	२४,३६,८१३.७२/-

.....
(कर्ण बहादुर नेपाली)

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

गाउँ कार्यपालिका
हेकुली, दाङ
लुम्बिनी प्रदेश, नेपाल